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1.Общи положения 

1.1.Въведение: 

Строително-ремонтните дейности са определени в съответствие с действителните 

нужди и приоритети. 

 Настоящата техническа спецификация е част от документацията и трябва да се 

разглежда заедно с останалите документи. 

  

1.2.Обхват на дейностите:  

Дейностите по изпълнението включват строително и монтажни работи. 

Строително-монтажни работи включват дейностите, описани в количествено-

стойностната сметка: 

 

1 

Доставка и полагане на топлоизолация по фасади EPS 12 см, 

дюбели на 1 кв.м. 5бр., мрежа за шпакловка, ъгли за 

топлоизолация, нанасяне на дълбоко проникващ грунд,  и всички 

свързани с това разходи 

м2 518.00 

2 

Обръщане около врати и прозорци XPS2см, дюбели на 1 кв.м. 

5бр, мрежа за шпакловка, ъгли за топлоизолация и водобрани , 

нанасяне на дълбоко проникващ грунд, и всички свързани с това 

разходи 
м 210.00 

3 
Демонтаж и монтаж на подпрозоречни прагове и всички свързани 

с това разходи 
м 7.00 

4 
Доставка и полагане на минерална цветна драскана  мазилка, и 

всички свързани с това разходи 

м2 453.00 

5 
Демонтаж, и монтаж на съществуващи водосточни тръби 

м 60.00 

6 
Мазилка силиконова специална водоустойчива за цокал  м2 65.00 

 

 Организиране на обекта: 

Преди започване на строително монтажните работи трябва да се извърши:  

- обособяване на офис за техническото ръководство, оборудван с всички 

необходими пособия, включително телефони за връзка, пособия за оказване на първа 

помощ;  

- определяне на помещения за работниците, сервизни помещения за техническия 

и изпълнителски персонал;  

Изпълнението на дейностите се извършва при стриктно спазване на действащата 

нормативна уредба и условията в настоящата документация . 



Участниците трябва да се съобразят с определените от тях срокове за изпълнение на 

СМР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за 

изпълнението им. Представителят на Възложителя, който ръководи изпълнението на 

проекта , има право да изисква извършването с предимство на някои видове работи, ако 

това е в интерес на възложителя и е свързано с доброто качество на строителството, без 

да пречи на организацията за изпълнение на строителство, създадена от Изпълнителя. 

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд  и подзаконовите нормативни актове, 

регламентиращи тези обществени отношения  

В процеса на строителството, Представителят на Възложителя е отговорен и изисква 

от Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата 

и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от изпълнителя. Всички разходи, 

свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците 

са изцяло за сметка на работодателя. 

Битовото осигуряване на персонала е от фургонен тип. На обекта се създава  

необходимата организация за оказване на медицинска помощ и план за действие при 

аварии, бедствия, инциденти  и злополуки. 

След приключване на строителството, всички терени да бъдат подравнени и 

почистени от строителните материали и отпадъци. 

Всеки работник или служител от инженеро-техническия персонал, независимо от 

неговата подготовка се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран 

по правилата на безопасност и хигиена на труда. Ръководството на обекта е длъжно да 

осигури подходящи дрехи и екипировка за съответния вид работи, както и да следи за 

изправността на инструментите и механизацията на обекта. 

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и 

помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и 

оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп за външни лица. 

 Съоръжения на обекта: 

Изпълнителят ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване . 

Разходите за консумираната ел. енергия и вода ще са за сметка на изпълнителя . 

 Ползване на обекта: 

Изпълнителят трябва да следва инструкциите, дадени от съответното ръководство  

във връзка с достъпа и използването на съоръженията й  при необходимост. 

Изпълнителят трябва да пази помещенията чисти по време на изпълнението на 

дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци за собствена сметка до 

регионалното депо. 

 Работно време: 

Работното време следва да е съобразено с Кодекса на труда на Република България. 

 Изисквания за осигуряване на безопасност на труда:  

Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури безопасно изпълнение на работите. 

Работните места трябва да бъдат осигурени с необходимите предпазни устройства, 

приспособления и ограждения. Строителните механизмите, инструментите и инвентарът 

трябва да съответстват на характера на работата и да се пускат в действие само в пълна 



изправност от лица с необходимата квалификация. Всички движещи се части на 

механизмите трябва да бъдат добре обезопасени.    

Забранява се след демонтирането или отстраняването на машините, механизмите 

или електрическото осветление, да се оставят проводници под напрежение, 

незахранващи ел. консуматори. Всички проводници, които захранват механизми или ел. 

осветление, задължително трябва да се демонтират, а не само да се изолират. 

На всички опасни работни площадки, машини, съоръжения и други, на 

подходящи места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и 

инструкции по техника на безопасността.  

Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли и 

съоръжения в складовете, строителната площадка и около обекта.  

Описаните по-горе мерки по отношение на техниката по безопасност и охраната 

на труда са от общ характер. Необходимо и задължително е спазването от техническия 

ръководител и всички работници на нормативните документи по безопасността на труда, 

които имат връзка и приложение в строителството. 

Участникът следва да прилага мерки за спазване на  минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. 

При изпълнение на дейностите по проекта персоналът трябва да бъде оборудван 

минимум със следните предпазни средства : 

 Работни обувки с нехлъзгащи се подметки за работа от скеле и робота по 

покриви; 

 Работно облекло; 

 Работни ръкавици; 

 Предпазен колан с въже; 

 Предпазен шлем или работни очила; 

 Антифони; 

 Предпазна каска и други. 

 Инструктаж  на персонала: 

 Всеки работник или инженерно – техническо лице , се допуска до работа на 

обекта само след задължително проведен подробен инструктаж по правилата 

за безопасност и хигиена на труда; 

 Инструктажът да бъде встъпителен, производствен /ежедневен/ и 

периодически. Води се задължително книга за инструктаж; 

 Участникът избран за изпълнител е длъжен: 

 -да застрахова всички лица заети на обекта съгласно Наредбата за задължително         

застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”.  

-да осигури реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани 

работници 



 Изисквания за опазване на околна среда: 

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на  

замърсяването със строителни отпадъци на имотите улиците и пътищата, намиращи се 

до строителната площадка и използвани за движение  на автомобили и техника, свързани 

с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението 

на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на 

материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. 

Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища 

отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци 

по негова вина, включително и измиването му с вода. 

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на 

нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната 

среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на 

качествата на околната среда са за сметка на изпълнителя. Лицата, при чиято дейност се 

образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или 

намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни 

да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху 

здравето на хората и околната среда. 

Причинителите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, 

оползотворяване или обезвреждане на лицата, които имат право да извършват 

съответните дейности. Забранено е изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на 

отпадъците. За нарушения на изискванията към изпълнителните по време на 

строителните работи се носи административно-наказателна отговорност по реда на 

Закона за управление на отпадъците. Третирането и транспортирането на отпадъците от 

строителни площадки се извършват от изпълнителя на строителството. Като вземе 

предвид гореизложеното, потенциалният изпълнител на строежа следва да вземе мерки 

за опазването на околната среда и  изхвърляне на строителните отпадъци от неговата 

дейност. 

 Атмосферни влияния:  

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, 

предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. При допускане ги 

отстранява за своя сметка. 

1.3 Общи изисквания 

При изпълнение на дейностите, Изпълнителят трябва да спазва следните изисквания:  

 Минимални изисквания 

Спецификациите покриват минималните изисквания за качество на материалите, за 

изпълнение на дейностите и за гаранция за качество.  

Спецификациите по никакъв начин не следва да ограничат отговорностите на 

Изпълнителя, които са посочени в другите документи. 

 Приложими стандарти  

Приложими са всички стандарти, които са в сила в Република България . 

 Строително-монтажни работи 



Строително-монтажните работи следва да се изпълняват в съответствие със следните 

норми: 

1.ЗУТ;                                                                                                                     

2. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ 

В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО; 

3. НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ 

СТРОЕЖИ; 

4. НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ 

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ 

И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ; 

5. НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 

ПОЖАР; 

6. НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ 

УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ; 

7. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД; 

8. НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА 

РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД; 

9. НАРЕДБА № 3 ОТ 19 АПРИЛ 2001 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА РАБОТНОТО МЯСТО; 

10. НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ; 

11.НАРЕДБА № 4 ОТ 22.12.2010Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, 

ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА;  

12. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

13.ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЗАКОНОВИ И ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ 

АКТОВЕ РЕГЛАМЕНТИРАЩИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПОДОБЕН ВИД ОБЕКТИ . 

 Ръчни инструменти 

1. Ръчните инструменти трябва да бъдат изправни, съответстващи на вида на работата. 

Дръжките им да бъдат направени от здраво дърво като дрян, клен, акация, ясен и др. с 15 

% влажност, без пукнатини и грапавини. 

 Товарене и разтоварване 

1. Площадката, на която са складирани материалите трябва да бъде равна или с наклон 

до 5 %, и с размери такива, че да е възможно свободно разминаване на превозните 

средства. 

2. Същата да се поддържа винаги чиста. 

3. При ръчно товарене и разтоварване на цимент и други материали, при които се 



образува прах, на работниците трябва да се дават очила и маски. 

4. При отваряне капаците на каросерията на бордовите камиони за разтоварване на 

инертни и други материали, да става тогава, когато в близост до него няма работник, 

който би попаднал под ударите на капака, вследствие натиска на материалите. 

  Транспорт 

А Автомобилен транспорт 

1. Автомобилът, предназначен за извозване на материалите на обекта, трябва да бъде 

технически изправен. Това се освидетелствува от главния механик на предприятието при 

заверката му в пътния лист. 

Особено внимание се обръща на спирачната система и управляващата уредба, а при 

самосвали, освен това, и на каросерията и повдигателните механизми. 

2. Товарите трябва да бъдат равномерно разпределени по цялата каросерия на 

автомобила. 

3. Товари, състоящи се от отделни парчета, трябва да се подреждат така, че да не се 

разместват по време на движение. За тази цел се поставят устойчиви подложки или 

разпонки между отделните товари. 

 

 Качество на материалите за строителния процес 

  Качеството на влаганите материали  се доказва съгласно Наредба за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 

приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. Влаганите строителни материали трябва да бъдат 

придружени с декларация за съответствие и съставени от производителя или от неговия 

упълномощен представител. 

Участникът трябва да посочи произхода на основните строителни материали, които 

ще бъдат използвани за обекта. 

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят 

предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, 

мостри или чрез тестване. 

Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, 

които са увредени или замърсени следва да се отстранят от обекта, без да се изискват 

допълнителни средства от Възложителя. 

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата 

Техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото 

писмено съгласуване. 

Възложителят ще упражнява контрол по изпълнение на дейностите през целия етап 

на изпълнение на договора. 

 Информационни табели 

Изпълнителят ще постави обяснителна табела на обекта в съответствие 

нормативните  изисквания. 

 



1.4 Планиране и административни дейности 

 Планиране и работна програма 

Работните програми за строително-монтажните работи следва да отговарят на 

продължителността и начина на изпълнението на проекта и строителните дейности 

посочени в офертата на изпълнителя. 

Изпълнителят следва да планира  своята работа по начин, който да  не нарушава и 

обществения ред. Строително-монтажните работи, които създават изключителен шум и 

прах следва да се сведат до минимум и да се предприемат мерки  за да се избегнат 

инциденти. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Организацията на дейностите се извършва при стриктно спазване на действащата 

нормативна уредба и условията в настоящата спецификация.  

Представителят на Възложителя, който ръководи изпълнението на проекта , има 

право да изисква извършването с предимство на някои видове работи, ако това е в 

интерес на възложителя и е свързано с доброто качество на строителството, без да пречи 

на организацията за изпълнение на строителство, създадена от Изпълнителя. 

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни 

и безопасни условия на труд  и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези 

обществени отношения. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и 

безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя. 

1.5 Системи за управление на качеството 

Изпълнителят трябва да установи и поддържа система за контрол на качеството на 

строително-монтажните работи и доставените материали, с което да обезпечи 

качественото изпълнение на дейностите по договора.  

 

 Проверка на доставените материали  

Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените 

материали. Изпълнителя следва да проверява документите по доставките, както и други, 

свързвани с това дейности. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка на 

доставените материали, да осигури съответствието на материалите и Техническата 

спецификация. 

Материалите, които не съответстват на изискванията на Техническата спецификация 

следва да се отстранят от обекта. Ще се използват материали, които предварително са 

одобрени от Възложителя или негов представител. 

Ще се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на 

съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, 

определени със Закона за техническите изисквания към продуктите. 

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на : 

  - Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни 

стандарти, или еквивалентни; 

-   Български стандарти или еквивалентни; 

Влаганите материали трябва да се придружават със следните документи : 



• Сертификат за произход и качество. Издава се от производителя. 

• Сертификати и декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.    

Проверка на изпълнението на строителните работи и приемане на изпълнените 

работи 

Изпълнителят трябва да осигури контрол по изпълнението на строително-

монтажните работи. Тези проверки следва да включват всички части от процеса на 

работа и изпълнение. Инспекцията следва да бъде изпълнена на място, като за целта се 

изготвя съответна документация.   

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, 

наредбите към него и условията на проекто-договора. Качеството и количеството на 

изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Завършените 

работи се приемат след извършване на необходимите измервания. Когато представител 

на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени отново, той 

трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства 

или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или 

неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при 

извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, 

изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, 

измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за 

Изпълнителя. 

1.6 Екзекутивни   

Екзекутивни са необходими когато има  различия от чертежите в документация. 

 

1.7 Координация 

Изпълнителят следва да координира изпълнението на строително-монтажните 

работи с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Строително-монтажни работи   

Изпълнението на СМР се осъществява при спазване на, техническите спецификации, 

строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-

хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания, и в съответствие с 

изискванията на  ЗУТ. 

Общи положения 

Строителните работи за обект 

 

“Саниране на сграда - ЦНСТ-Пчелина” включват: 

За фасадната топлоизолация е предвидено EPS 12см, а за обръщането на вратите и 

прозорците XPS 2см. Основата, върху която ще се лепят плоскостите, трябва да бъде 

здрава, чиста и суха, без петна от масла и ронливи участъци. Ако има такива, те трябва 

да бъдат отстранени предварително. Разбъркването на лепилото задължително да става 

по предписанията на производителя!  Лепилото се разбърква и остава да престои 5-10 

минути – това условие е от изключително голямо значение за добрата адхезия на 

лепилото към основата и особено към ЕPS плоскостите! Нанасянето на лепилото по 

линейно-точковия метод е да се намаже периферията на листа с непрекъсната линия от 

него и да се сложат няколко топки допълнително по площта му. Локацията на топките 

се съобразява с дюбелирането впоследствие. Дебелината на слоя се съобразява с 



необходимостта от корекции на листа след залепването му  на фасадата. Лепенето на 

плоскостите се извършва, като вертикалните им фуги се разминават на всеки ред най-

малко с 30% от дължината на листа. За подравняването им се използват алуминиеви 

мастари. Вертикалната линия и равнината на цялата фасада се следи постоянно с конец 

и нивелир. Платната се прилепят плътно едно до друго, без да се допуска навлизане на 

лепило по фугите им. Ако при реденето се получи раздалечаване на фугите, то те се 

уплътняват с парчета от същия материал. Дюбелирането се извършва поне 24 часа след 

залепването на платното на фасадата. Лепилото трябва да е стегнало, за да не хлътне 

платното навътре, когато се набива с чука. Плоскостите се дюбелират 10 бр./м2, като 

разположението е шахматно - четири в ъглите и един в средата. Шпакловката с мрежа 

започва от горе надолу, като се избира за начало външен или вътрешен ъгъл на 

сградата. Лепилото се нанася на ивица от 1 м по цялата височина на сградата. След това 

мрежата се полага върху него, притискайки я с маламашката. Започва се от стрехата на 

покрива или най-високата част на фасадата в посока надолу към цокъла.  Когато 

мрежата се залепи, лепилото започва внимателно да се заглажда и материалът в повече 

се връща обратно в баките. Следващото парче мрежа трябва да застъпи 10 см от 

старото. Процедурата се повтаря. При всички вътрешни ъгли мрежата трябва да се 

застъпи поне с 10 см от мрежата на съседната стена. При прозорците се реже, след като 

вече е залепена. След нанасяне на мрежата се полагат PVC лайстни с мрежа по всички 

ъгли на фасадата, както и всички необходими водобрани по плотове на прозорци. 

Следва втора, ръка шпакловка за изравняване повърхността на фасадите. След 

шпакловките се пристъпва към грундиране и нанасяне на мазилката. Грундирането се 

извършва ден преди нанасяне на мазилката. Цвета на грунда трябва да е същия или 

максимално близък до цвета на мазилката. При нанасянето на мазилката започната 

една стена, не трябва да бъде прекъсвана, докато не се завърши цялата, за да не се 

получат петна по фасадата. Цвета на минералната мазилка се определя от Възложителя 

след представен каталог. При монтажа на подпрозоречните первази е необходимо 

первазът да бъде закрепен така, че да осигури добро отводняване на прозореца. За 

цокала е предвидено (65кв.м.)  специална силиконова мазилка против влага. 

Дължината и ширината на цокъла ще се определи от Възложителя. 
  

ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, УСТРОЙСТВА И ДРУГИ КОМПОНЕНТИ С ПОСОЧЕН ТИП, 

МОДЕЛ ИЛИ ТЪРГОВСКА МАРКА В НАСТОЯЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, 

СЪГЛАСНО ЧЛ.32, АЛ.2 ОТ ЗОП ДА СЕ ЧЕТЕ „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”. 

 

НЯМА ДА СЕ ДОПУСКА ВЛАГАНЕТО НА МАТЕРИАЛИ ПРЕДИ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ДА ПОЛУЧИ 

ПИСМЕНО ОДОБРЕНИЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ (СУРОВИНИТЕ), КОИТО 

ЩЕ СЕ ВЛОЖАТ В СТРОИТЕЛСТВОТО. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА КАКВОТО И ДА 

Е УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЦЕНАТА ИЛИ УДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОРНИЯ СРОК,  КАТО 

СЛЕДСТВИЕ ОТ КАКВАТО И ДА Е КОРЕКЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ (СУРОВИНИТЕ) И 

ОБОРУДВАНЕТО. ОДОБРЯВАНЕТО НЕ ОСВОБОЖДАВА ПО НИКАКЪВ НАЧИН 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ОТ ОТГОВОРНОСТТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ В ДОГОВОРА И 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ЩЕ БЪДЕ ОТГОВОРЕН ЗА ЦЕЛИЯ ОБЕМ КАЧЕСТВОТО И ТОЧНОСТТА НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ПО ДОГОВОРА. 

ВСИЧКИ ПАРАМЕТРИ, ДЕТАЙЛИ И СВОЙСТВА, СПЕЦИФИЦИРАНИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ 

КОМПОНЕНТИ В НАСТОЯЩАТА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ 

РАЗГЛЕЖДАТ КАТО МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА 

НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

 

Изготвил: ………/П/…….. чл.2 от ЗЗЛД 

 Халим Халим – КС и ИК 


